建設工事下請契約書
１　工事名

２　工事場所

３　工期　　　令和　　　　年　　　　月　　　　日より令和　　　　年　　　　月　　　　日

４　工事を施工しない日
　工事を施工しない時間帯

5　請負代金　　金　　　円（税込）
うち工事価格消費税等額を除く　金　　　円
取引に係る消費税等額　　　　　金　　　円

6　請負代金の支払の時期及び方法
　　　　　　　　年　　　　月　　　　日　　　金　　　　　　　　　　　　円（税込）
支払方法は現金払いまたは下請負人が指定する金融機関の口座へ振り込む方法により支払う。


上記の工事について、元請負人及び下請負人は、各々対等な立場における合意に基づき、別添の条項によってこの請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する。この契約の証として、本書2通を作り、元請負人及び下請負人が記名押印して、各自1通を保有する。

令和　　　　年　　　　月　　　　日


元請人：




下請負人：





建設工事下請契約約款
（総則） 
第1条　元請負人と下請負人は、日本国の法を遵守し、互いに協力し、信義を守り、この約款に基づき、各々誠実にこの契約を履行する。
2　元請負人は、下請負人に対し、建設業法（昭和二十四年法律第百号）その他工事の施工、労働者の使用等に関する法令に基づき必要な指示、指導を行い、下請負人はこれに従う。 

（権利義務の譲渡の禁止） 
第2条　元請負人及び下請負人は、相手方の書面による承諾（電子メール等含む。）を得なければ、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させることはできない。 
２　元請負人及び下請負人は、相手方の書面による承諾（電子メール等含む。）を得なければ、この契約の目的物並びに検査済の工事材料及び建築設備の機器（いずれも製造工場等にある製品を含む。）を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供することはできない。

（一括委任又は一括下請負の禁止） 
第3条　下請負人は、一括してこの工事の全部又は一部を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。ただし、公共工事及び共同住宅の新築工事以外の工事で、かつ、あらかじめ発注者及び元請負人の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

（工事関係者に関する措置請求） 
第4条　元請負人は、下請負人、その他下請負人が工事を施工するために使用している請負人、作業員等で、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、下請負人に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。 
２　下請負人は、元請負人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、元請負人に対してその理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。 
３　元請負人又は下請負人は、前二項の規定による請求があったときは、その請求に係る事項について決定し、その結果を相手方に通知する。
 
（工事材料の品質及び検査） 
第5条　工事材料につき、仕様書、設計図、その他の両当事者間の合意に関する書面（以下「仕様書等」という。）にその品質が明示されていないもの又は別途元請負人と下請負人との間で合意が存在しないものは、中等の品質を有するものとする。

（支給材料及び貸与品） 
第6条　元請負人からの支給材料または貸与品がある場合には、その受渡期日および受渡場所は元請負人と下請負人の協議の上決める。
２ 下請負人は、支給材料または貸与品の受領後すみやかに検収するものとし、不良品については注文者に対し交換を求めることができる。
３ 下請負人は支給材料または貸与品を善良な管理者として使用または保管する。下請負人の故意又は過失によって支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、元請負人の指定した期間内に原状に復し、若しくは代品を納め、又はその損害を賠償する。
4　下請負人は、引渡しを受けた支給材料又は貸与品が種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないもの（第三項の検査により発見することが困難であったものに限る。）であり、使用に適当でないと認められるときは、遅滞なく元請負人にその旨を通知する。この場合においては、第2項の規定を準用する。 

（仕様書等不適合の場合の改造義務） 
第7条　下請負人は、工事の施工が仕様書等に適合しない場合において、元請負人がその改造を請求したときは、これに従う。ただし、その不適合が元請負人の指示による等元請負人の責めに帰すべき理由によるときは、改造に要する費用は元請負人が負担する。この場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して、工期を変更する。 

（条件変更等） 
第8条　下請負人は、工事の施工に当たり、通常の事前調査では予測不可能な状況により打ち合わせに基づく施工が不可能、もしくは不適切な場合、仕様書等と現場の状況の不一致な場合等仕様書等どおりの工事の実施が困難になる事実を発見したときは、直ちにその旨を元請負人に通知し、その確認を求める。 
2 　第1項各号に掲げる事実が元請負人と下請負人との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、仕様書等を訂正し、又は工事内容、工期若しくは請負代金額を変更する。この場合において、工期又は請負代金額の変更については、元請負人と下請負人とが協議して定める。 

（著しく短い工期の禁止） 
第9条 　元請負人は、工期の変更をするときは、変更後の工期を建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間としてはならない。 

（工事の変更及び中止等） 
第10条　元請負人は、必要があると認めるときは、下請負人に通知し、工事内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させることができる。ただし、工事内容の変更は元請負人と下請負人とが協議して定めるものとする。この場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して、工期又は請負代金額を変更する。
２　工事用地等の確保ができない等のため又は天災その他の不可抗力により工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、下請負人が工事を施工できないと認められるときは、元請負人は、工事の全部又は一部の施工を中止させる。この場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して、工期又は請負代金額を変更する。 
３　元請負人は、前二項の場合において、下請負人が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは作業員、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は下請負人に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、又はその損害を賠償する。この場合における負担額又は賠償額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。 

（下請負人の請求による工期の延長） 
第11条　下請負人は、不可抗力その他の正当な理由により工期内に工事を完成することができないときは、元請負人に対して、遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって工期の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、元請負人と下請負人とが協議して定める。 
２　前項の規定により工期を延長する場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して請負代金額を変更する。 

（履行遅滞の場合の工期の延長） 
第12条　下請負人の責めに帰するべき理由により工期内に完成することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、元請負人は工期を延長することができる。 

（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更） 
第13条　工期内に賃金又は物価の変動により請負代金額が不適当となり、これを変更する必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して請負代金額を変更する。 
２　元請負人と発注者との間の請負契約において、この工事を含む元請工事の部分について、賃金又は物価の変動を理由にして請負代金額が変更されたときは、元請負人又は下請負人は、相手方に対し、前項の協議を求めることができる。 

（臨機の措置） 
第14条　下請負人は、災害防止等のため必要があると認められるときは、元請負人に協力して臨機の措置をとる。 
２　下請負人が前項の規定により臨機の措置をとった場合において、その措置に要した費用のうち、下請負人が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、元請負人がこれを負担する。この場合における元請負人の負担額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。 

（一般的損害） 
第15条　工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害（この契約において別に定める損害を除く。）は、下請負人の負担とする。ただし、その損害のうち元請負人の責めに帰すべき理由により生じたものについては、元請負人がこれを負担する。 

（第三者に及ぼした損害） 
第16条　この工事の施工について第三者（この工事に関係する他の工事の請負人等を含む。以下この条において同じ。）に損害を及ぼしたときは、下請負人がその損害を負担する。ただし、その損害のうち元請負人の責めに帰すべき理由により生じたものについては、この限りでない。 
２　前項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、元請負人及び下請負人が協力してその処理解決に当たる。また、必要があると認めるときは、下請負人は工期の延長を求めることができる。

（天災その他不可抗力による損害） 
第17条　天災その他不可抗力によって、工事の出来形部分、現場の工事仮設物、現場搬入済の工事材料又は建設機械器具（いずれも元請負人が確認したものに限る。）に損害を生じたときは、下請負人が善良な管理者の注意を怠ったことに基づく部分を除き、元請負人がこれを負担する。 
２　損害額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。 
３　第1項の規定により、元請負人が損害を負担する場合において、保険その他損害をてん補するものがあるときは、その額を損害額から控除する。

（検査及び引渡し） 
第18条　下請負人は、工事が完成したときは、その旨を元請負人に通知する。 
２　元請負人は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく下請負人の立会いの上工事の完成を確認するための検査を行う。この場合、元請負人は、当該検査の結果を下請負人に通知する。 
３　下請負人は、前項の検査によって工事の完成を確認した後、直ちに工事目的物の引渡しを受ける。 
4　下請負人は、工事が第2項の検査に合格しないときは、遅滞なくこれを修補して元請負人の検査を受ける。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前3項の規定を適用する。 

（請負代金の支払方法及び時期） 
第19条　この契約に基づく請負代金の支払方法及び時期については、契約書の定めるところによる。 
２　元請負人は、契約書の定めにかかわらず、やむを得ない場合には、下請負人の同意を得て請負代金支払いの時期又は支払方法を変更することができる。 
３　前項の場合において、元請負人は下請負人が負担した費用又は下請負人が被った損害を賠償する。 

（契約不適合責任） 
第20条　元請負人は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）であるときは、下請負人に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、元請負人は履行の追完を請求することができない。 
２　前項の場合において、下請負人は、元請負人に不相当な負担を課するものでないときは、元請負人が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 
３　第1項の場合において、元請負人が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、元請負人は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金減額を請求することができる。 
一 　履行の追完が不能であるとき。 
二 　下請負人が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 
三 　工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、下請負人が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 
四 前三号に掲げる場合のほか、元請負人がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 

（元請負人の任意解除権） 
第21条 元請負人は、工事が完成しない間は、次条及び第23条に規定する場合のほか必要があるときは、この契約を解除することができる。
２　元請負人は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより下請負人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償する。この場合における賠償額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。 

（元請負人の催告による解除権） 
第22条　元請負人は、下請負人が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 
一下請負人が正当な理由がないのに、工事に着手すべき時期を過ぎても、工事に着手しないとき。 
二　下請負人が工期内又は工期経過後相当期間内に工事を完成する見込がないと明らかに認められるとき。 
三　正当な理由なく、第20条第1項の履行の追完がなされないとき。 
四　前各号に掲げる場合のほか、下請負人がこの契約に違反したとき。 

（元請負人の催告によらない解除権） 
第23条　元請負人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 
一　下請負人が第2条第1項の規定に違反して、請負代金債権を譲渡したとき。 
二　下請負人がこの契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 
三　引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。 
四　下請負人がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 
五　下請負人の債務の一部の履行が不能である場合又は下請負人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 
六　契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、下請負人が履行をしないでその時期を経過したとき。 
七　前各号に掲げる場合のほか、下請負人がその債務の履行をせず、元請負人が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 
八　第25条（下請負人の催告による解除権）又は第26条（下請負人の催告によらない解除権）の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 

（元請負人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 
第24条　第22条各号又は前条各号に定める場合が元請負人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、元請負人は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。 

（下請負人の催告による解除権） 
第25条　下請負人は、元請負人がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 

（下請負人の催告によらない解除権） 
第26条　下請負人は、次の各号のいずれかに該当する理由のあるときは、直ちにこの契約を解除することができる。 
一　元請負人が請負代金の支払い能力を欠くと認められるとき。 

（下請負人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 
第27条　第25条（下請負人の催告による解除権）又は前条（下請負人の催告によらない解除権）各号に定める場合が下請負人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、下請負人は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。 

（解除に伴う措置） 
第28条　工事の完成前にこの契約が解除されたときは、元請負人が工事の出来形部分並びに検査済の工事材料及び建築設備の機器（有償支給材料を含む。）を引き受けるものとし、受ける利益の割合に応じて下請負人に請負代金を支払わなければならない。
二　第1項に規定する場合において、前二項の規定のほか解除に伴い生じる事項の処理については元請負人及び下請負人が民法の規定に従って協議して決める。
三　工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発元請負人及び下請負人が民法の規定に従って協議して決める。

（元請負人の損害賠償請求等） 
第29条　元請負人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして下請負人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 
一　下請負人が工期内に工事を完成することができないとき（第12条の規定により工期を変更したときを含む。）。 
二　この工事目的物に契約不適合があるとき。 
三　第22条又は第23条の規定により、この契約が解除されたとき。 
四　前三号に掲げる場合のほか、下請負人が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 
２　前項の場合において、賠償額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。ただし、同項第一号の場合においては請負代金額から出来形部分に相当する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年14.6パーセントの割合で計算した額とする。
３　下請負人が履行の遅滞にあるときは、この契約の目的物に生じた損害は下請負人の負担とし、不可抗力の理由によってその責めを免れることはできない 。

（下請負人の損害賠償請求等） 
第30条　下請負人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして元請負人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 
一　第25条及び第26条の規定によりこの契約が解除されたとき。 
二　前号に掲げる場合のほか、元請負人が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 
２　請負代金の支払いが遅れた場合においては、下請負人は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年14.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを元請負人に請求することができる。 

（契約不適合責任期間） 
第31条　元請負人は、引き渡された工事目的物に関し、引渡し（以下この条において単に「引渡し」という。）を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除（以下この条において「請求等」という。）をすることができない。 
2　元請負人が第１項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下この項及び第七項において「契約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り、その旨を下請負人に通知した場合において、元請負人が通知から一年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 
3　元請負人は、第１項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 
4　前各項の規定は、契約不適合が下請負人の故意又は重過失により生じたものであるときは適用せず、契約不適合に関する下請負人の責任については、民法の定めるところによる。 
5　民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 
6　引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は元請負人若しくは元請負人の指図により生じたものであるときは、元請負人は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、下請負人がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 

（紛争の解決） 
第32条　この契約について、紛争が生じたときは、本物件の所在地の裁判所を第一審管轄裁判所とし、または裁判外の紛争処理機関によって、その解決を図るものとする 

[bookmark: _Hlk109293724]（情報通信の技術を利用する方法） 
第33条　この約款において書面により行わなければならないこととされている承諾、通知、催告、請求等は、建設業法その他の法令に違反していない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。 

（反社会的勢力からの排除）
第34条　元請負人と下請負人は、相手方に次の各号の一にあたるときは、何らの催告をなくして書面をもってこの契約を解除することができる。
一 役員等（当事者が個人である場合にはその者を、当事者が法人である場合にはその役員またはその支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員（以下この項において「暴力団員」という。）であると認められるとき。
二 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。）または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
三 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
２ この場合、解除した者は相手方に対して損害の賠償を請求することができ、解除された者は損害の賠償を請求することができない。


（補則） 
第35条 この約款に定めのない事項については、必要に応じ元請負人と下請負人とが協議して定める。 
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